广西建设工程机电设备招标中心有限公司关于南宁仙葫开发区伶俐工业园区给水厂10KV配电工程投标答疑澄清及截、开标时间变更通知（一）
一、项目名称：南宁仙葫开发区伶俐工业园区给水厂10KV配电工程
二、项目编号：QXQZC2019G21102/GS(6)2019142GNN

三、联系事项

1.  采购人名称：广西南宁晟宁资产经营投资有限公司

地址：南宁市青秀区佛子岭路33号24栋凤岭佳园小区沿街商铺

联系人: 梁红奕           联系电话：0771-5612659 

2. 招标代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地址：南宁市青秀区纬武路165号

项目联系人：严卫红       联系电话:0771-2848900、2848933（传真）

四、首次公告时间：2019 年8月13日

五、答疑澄清及截、开标更改通知时间：2019年8月22日

六、网上查询：同时在南宁市公共资源交易中心网（http://www.nnggzy.org.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、南宁政府采购网(www.purchase.gov.cn)、南宁市青秀区政府采购网（http://www.qingxiu.gov.cn/qxcg/）、广西招标网网站上发布。
七、现对各潜在供应商就本项目提出的相关疑问澄清内容回复如下：
问题1：图纸说明：将原有广西晟宁资产经营投有限公司（临时）专变支11号至35KV长塘变电站10kV长福线原有JKLYGJ-10KV-70导线更换为JKLYGJ-10KV-150导线，路径长1000米，未见图纸有该线路的走向图，招标清单仅有从伶留线72号杆接火新建线路工程量，未有该更换JKLYGJ-10KV-150导线其工程量（3240米）及导线JKLYGJ-10KV-70拆除量，是否不在本次招标施工范围内：

回复：经计算，JKLYGJ-10KV-70导线已满足长期使用要求，不需改造此段，图中说明可删除。

问题2：高压柜系统配置图1AH1、1AH12进线电缆型号ZR-YJV22-8.7/15kV-3×150与招标清单型号不符，进线电缆头应改为150mm²。

回复：1AH1进线电缆为150，1AH12进线电缆为70。

问题3、低压系统图六、低压系统图七、低压系统图八未标注盘柜内使用铜排型号大小。

回复：图中明确标注有铜排大小，以图纸为准。

问题4、10kV电缆走向图二，行车使用SC100镀锌钢管，按南网标准使用高压电力套管管径不低于160，按照图纸施工是否验收通过？招标清单PVC电缆保护管φ160/8.5、MPP管型号φ160与图纸型号PVCφ167/8.5、MPP管φ180不对应，请核实。

回复：SC100镀锌钢管以图纸为准，PVC 167/8.5 MPP180/12已图纸为准。

问题5、招标清单、图纸没有标注过电压保护器型号，请补充。
回复：过电压保护器型号：XHQ5-12.7/36。

问题6、按照邕宁供电局验收标准，从2018年开始使用瓷护套避雷器，不再使用氧化铐避雷器，是否更改型号？按图纸量，应使用避雷器9组（开关安装组装图为2组），与招标清单量不同，请核实。

回复：调整为次护套型避雷器，数量以图纸为准。

问题7、图纸没有直线杆、没有过电压保护器安装图。 

回复：图中明确有过电压保护器及直线杆图纸，以图纸为准。
问题8、图纸显示直线杆金具安装为15组，耐张绝缘子安装为30组（16#、22#杆为耐张），与招标清单不一致，请核实。

回复：经核实，以直线15组，耐张30组为准，16# 22# 杆确为耐张杆。

问题9、招标清单高压引下线 架空绝缘线 JKLYJ-lKV- 150mm2，型号错误，应为10KV。

回复：经核实，型号确为10kv。

问题10、招标清单ZR-YJV22-8.7/ 15KV-3×150mm²电缆量过少，按图纸量统计路径长已为923m，未含电缆上下杆长度、进配电房盘柜长度及弯曲裕度，应使用电缆约1088m，比招标量616.89m多，请核实。

回复：主电源为150电缆，备用电源为70电缆，长度确认图中约700m。

问题11、招标清单没有以下两项工程量：

①招标清单电缆头工程量有误，据统计高压户内冷缩式电缆头3×150mm2应为2套，高压户外冷缩式电缆头3×150mm2应为8套，高压户内冷缩式电缆头3×70mm2应为12套，高压户外冷缩式电缆头3×70mm2应为0套，请核实。

回复：经核实，电缆头以上述为准m。
②招标清单电缆头工程量有误，灭火器箱应为8套（每个配电房4套），请核实。

回复：经核实，1号配电房5套，2号4套
③按图纸工程量，低压系统图模拟图板应为8块，招标清单有误，请核实。

回复：经核实，以8块为准
④招标工程量统计有误，应改为：电缆交流耐压试验为6次，震荡波试验为5次，lOKV以下交流供电 断路器为10台，接地网调试为2处，请核实。

回复：经核实，以上述工程量为准
⑤电缆井（2*2m）应为21座，招标清单量有误

回复：经核实，2×2电缆井为21座。

八、本项目原“投标截止时间（开标时间，下同）为2019年9月3日9时30分”，

现更改为：本项目“投标截止时间（开标时间，下同）为2019年9月6日9时30分”，地点不变。
         采购人：广西南宁晟宁资产经营投资有限公司
2019 年8月22日
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